SCHEMA DI CONVENZIONE

EDIL FAB SRL — COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Ampliamento dei siti cimiteriali di Castel Bolognese e di Biancanigo e
bonifica di alcune coperture in amianto nel cimitero di Castel Bolognese.

L'anno , il giorno del mese di

TRA

L’amministrazione Comunale di Castel Bolognese (RA) codice fiscale
p.iva 00242920395, con sede in Castel Bolognese (RA), Piazza Giovanni
Bernardi n. 1 (di seguito denominato Comune), rappresentata da
all'vopo autorizzato con  delibera n.

del

e

La societda Edil Fab srl, codice fiscale 02731570616, con sede in Arezzo, Via
XXV Aprile n.12, rappresentata da Fabozzi Giuseppe, nato a Napoli il
25/01/1965, e residente in Arezzo, Via Tortelli n. 11, codice fiscale
FBZGPP65A25F839P in qualita di legale rappresentante

PREMESSO:

- che nel territorio comunale sono presenti il cimitero di Castel Bolognese
e quello di Biancanigo che accolgono le tumulazioni;

- che tali strutture cimiteriali necessitono di un ampliomento e
riqualificazione al fine di soddisfare le esigenze di nuove tumulazioni;

- che sono presenti aree libere allinferno o in adiacenza dei sifi
cimiteriali, ove readlizzare nuovi manufatti a completamento delle
previsioni cimiteriali;

- che nel cimitero di Castel Bolognese sono presenti alcune coperture
rivestite con lastre ondulate in cemento e amianto;

- che tali coperture necessitano di una bonifica;

- che mediante un partenariato pubblico privato I'amministrazione
comunale poftrebbe affidare la concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva, e I'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi
loculi per la per I'ampliamento della capienza di ciascuno dei due sifi



cimiteriali e per la bonifica delle coperture in amianto presenti nel
cimitero di Castel Bolognese nonché della manutenzione ordinaria degli
stessi lavori per anni 7 (sette);

-che, a tal proposito, in data la societd ha
presentato una proposta, ai sensi dell’art. 153 e ss. del D.Lgs. 163/2006, per
la concessione del presente project financing, con le procedure descritte
al punto precedente, le cui caratteristiche sono meglio precisate nel
relativo progetto preliminare e nei suoi allegati, compreso il capitolato
delle caratteristiche del servizio di manutenzione ordinaria;

- che tale proposta € conforme al disposto di cui al comma 19 dell’art.
153 del D.Lgs. 163/2006 e contiene il progetto preliminare, lo schema di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da soggetto
abilitato, I'auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 21
e della cauzione di cui all’articolo 75, compreso I'impegno a prestare
un'ulteriore cauzione nel caso di indizione della gara, nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

-che I' Amministrazione, verificata la fattibilitd della proposta, I'inesistenza
di elementi ostativi alla sua realizzazione e considerandola di pubblico

interesse, I'ha approvata con delibera n. __ del , hominando la
societd Edil Fab srl promotore ai sensi dell’art. 153 del d.Igs. 163/2006;
-che con successiva delibera/determina n. _ del ,

I’ Amministrazione ha indetto gara per I'affidamento della Concessione
del project financing, ai sensi del comma 19 dell’art. 153 e ss. del D.Lgs.
163/2006, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore (come modificato sulla base delle determinazioni
dell’ Amministrazione aggiudicatrice);

-che a seguito della pubblicazione del bando di cui al punto precedente,
sono pervenute n... offerte alll Amministrazione procedente;

-che I'Amministrazione ha verificato I'esistenza di tutti i requisiti morali,
formali, di capacita economico-finanziaria e di capacitd tecnica delle
imprese partecipanti alla gara, ai sensi degli artt. 38 c. 1 lett. b) e c) e del
DPR n. 207 del 5 otftobre 2010;

-che a seguito dell’esperimento della gara, I'offerta della societa
................ e stata valutata economicamente piu vantaggiosa rispetto
alle altre offerte valutate;

-che, con in data , € stata aggiudicata la concessione
per la progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un
nuovo blocco diloculi ed ossari per il completamento e la riqualificazione
interna del sito cimiteriale della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette);



L'aggiudicazione ha tenuto tra I'altro conto dei presupposti e delle
condizioni di base che determinano I'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti;

- che la societa Edil Fab srl ha esercitato diritto di prelazione ed &
divenuta aggiudicataria, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario (eventuale)

-che si rende ora necessario procedere alla realizzazione della struttura .

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
per I'affidamento alla ............. della concessione per la progettazione
definitiva ed esecutiva, della realizzazione di un nuovo blocco di loculi
per il completamento e la riqualificazione interna del sito cimiteriale di
Castel Bolognese e di Biancanigo, per la bonifica delle coperture in
amianto presenti nel cimitero di Castel Bolognese e per la manutenzione
ordinaria dei nuoci interventi per anni 7 (sefte), come individuata in
premessa.

ART. 2. - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

II Comune di Castel Bolognese concederd a .............. in diritto d'uso
gratuito temporaneo le aree di ampliamento dei cimiteri di Castel
Bolognese e di Biancanigo, al fine di consentire in tali aree gli interventi
oggetto del presente project financing. Il comune di Castel Bolognese
concede l'autorizzazione a readlizzare in tali aree i lavori in oggetto,
secondo il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale

| costi della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e
della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette) dei lavori del presente
project financing, verranno inferamente sostenuti dalla ditta costruttrice
concessionaria.

Altresi  verrd corrisposto  dal Comune stesso a favore della
................... mediante canoni annui, per la durata di anni 7 (sefte), di
euro 68.000,00 (sessantottomila/00)oltre IVA di Legge ciascuno, da
corrispondersi in rate trimestrali, alla fine di ogni tfrimestre solare.

| canoni decorreranno dal primo trimestre successivo al collaudo dei
lavori ed alla consegna dei nuovi manufatti al comune di Castel
Bolognese.

ART. 3 -DURATA DELLA CONCESSIONE



La concessione di cui alla presente convenzione avrd la durata di anni 7
(sette), decorrenti dalla data di fine lavori e contestuale consegna
dell'area e delle opere ultimate, previo collaudo delle medesime.

ART. 4 - PROPRIETA’ DELL'IMMOBILE

All'atto della redazione del certificato di collaudo si estinguerd il diritto
d'uso dell’aggiudicatario e iI Comune diventerd proprietario di tutte le
opere readlizzate, con un obbligo quinquennale di corrispondere alla ditta
realizzatrice dell’opera un canone annuo, come sopra definito.

ART. 5 - SOGGETTO RESPONSABILE DELL'IMMOBILE

Il soggetto responsabile degli edifici € I'Amministrazione Comunale di
Castel Bolognese, in qualita di titolare degl'immobili.

ART. 6 - VALORE DELLA CONCESSIONE

La ditta concessionaria sosterra tutti i costi di progettazione definitiva,
esecutiva e realizzazione dei nuovo blocco loculi e delle opere preposte
per il piano di completamento dei siti cimiteriali, per la bonifica delle
coperture in amianto, nonché i costi della manutenzione ordinaria dei
nuovi interventi per anni 7 (sette), cosi come meglio dettagliati nel
progetto approvato dal Comune, che prevede a carico della
................... un costo complessivo per la readlizzazione dell'intero
intervento di €. 372.219,30
(trecentosettantaduemiladuecentodiciannove/30). Gli oneri manutentivi
sono posti a totale carico della ditta concessionaria.

Successivamente alla consegna del bene ed al relativo collaudo
all'amministrazione comunale rimarranno in carico tutti gli oneri di
straordinaria amministrazione del bene in esame, nella sua qualita di
unica proprietaria.

ART. 7 — BENEFICI PER L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale, senza sostenere alcun investimento
immediato, ottiene come beneficio la realizzazione degli ampliamenti del
cimitero di Castel Bolognese e di Biancanigo, delle opere preposte per il
piano di completamento di ciascun sito cimiteriale, la bonifica delle
coperture in amianto presenti nel cimitero di Castel Bolognese nonché i
costi della manutenzione ordinaria per anni 7 (sette) dei nuovi interventi.
Tutte le opere edili di nuova realizzazione saranno eseguite secondo le
vigenti norme tecniche sulle costruzioni e sicurezza.

ART. 8 - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

La ditta concessionaria si impegna ad ultimare e consegnare i NUovi
manufatti come previsto dal progetto esecutivo approvato in data .....
enfro e non oltre 180 giorni dalla firma della presente convenzione.

ART. 9 - PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL SITO CIMITERIALE



La readlizzazione dei lavori di completamento dei siti cimiteriali dovrd
avvenire sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Giunta
Comunale in data ...

ART. 10 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI La readlizzazione dell’opera dovrd
avvenire nel rispetto ed in conformita del progetto esecutivo nonché nel
rispetto di tutte le condizioni indicate nella proposta. Il costruttore
eseguird lavori in proprio, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle
leggi vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero attestazione SOA
categoria OG]1 classifica ll.

ART. 11 - MANUTENZIONE DEI SITI CIMITERIALI

Gli interventi di manutenzione ordinaria che la .................... si obbliga ad
eseguire sono quelli definiti dall’art. 3 del DPR 380/2001, ovvero sono tutti
gli interventi edilizi che riguardano le opere diriparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per maggiore dettaglio si rinvia al capitolato delle caratteristiche del
servizio di manutenzione e gestione del fabbricato allegato al progetto
preliminare.

In caso di mancata esecuzione da parte della .................... delle opere
di manutenzione ordinaria e delle revisioni cosi programmate, il comune
di Castel Bolognese applicherd automaticamente una penale giornaliera
di 1/365 del canone annuo corrisposto. Saranno automaticamente
applicate le medesime penali anche nel caso di indisponibilitd completa
o parziale degl’'ampliamenti dei siti cimiteriali per cause imputabili alle
responsabilitd assunte dalla ditta concessionaria nella costruzione e nella
manutenzione del fabbricato ( gravi difetti di costruzione, incuria, etc...).
Sono escluse dalla presente convenzione le opere di manutenzione
straordinaria, che saranno a totale carico del comune di Castel
Bolognese, cosi come eventuali danneggiamenti o aliri lavori non
imputabili al normale degrado dell'immobile, oltre agli eventual
adeguamenti normativi di impianti o strutture che si rendessero necessari
nel corso della durata della concessione per sopravvenute disposizioni di
legge.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO COSTRUTTORE

Il concessionario si obbliga a rispettare le norme vigenti per la
realizzazione ed esecuzione dei lavori oggetto di convenzione.

In particolare, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione del
complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari,
con gestione a proprio rischio, al fine di dare l'opera compiuta alle
condizioni pattuite, il concessionario dovrd provvedere, a sua cura e
spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di
conservazione ed uso, in regola con le vigenti disposizioni in materia di



VI

sicurezza e antinfortunistica, ed in misura necessaria alla rapida e corretta
esecuzione dell'opera.

Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti al concessionario per
l'osservanza degli obblighi sopra indicati e di quanto altro necessario a
dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nel prezzo
convenuto.

Il concessionario assume, infine, espresso impegno:

» di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle
lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e
per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni
medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli
accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei
confronti degli enti previdenziali e della Cassa Edile di Mutualita ed
Assistenza, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti
collettivi;

» di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un
trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un
trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai confratti
collettivi di categoria vigenti e alle altre norme da essi richiamate;

= di osservare ogni altra formalitd o condizione accessoria del
rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed
accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione
della dichiarazione di adesione di cui al contfratto collettivo
nazionale in vigore;

» di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e
alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di
legge;

» di provvedere a favore dei lavoratori medesimi a eventuali trasporti,
al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ed dalla
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario diurno,
notturno e festivo;

» a richiesta del Comune, di consentire al medesimo, ovvero a
persone da essa designate di prendere visione dei libri paga, dei
liori dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei
versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché
di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame
della sua regolaritd nella corresponsione delle retribuzioni, nel
versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale
esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e confrattuali;

= di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un
documento diriconoscimento valido agli effetti di legge;
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» di esibire entro i termini previsti agli Enti preposti alllaccertamento, la
documentazione probatoria attestante Il'assolvimento di tutti gli
obblighi di legge e contrattuali del presente articolo;

» di fornire a semplice richiesta al Comune di Castel Bolognese, la
certificazione di regolaritd confributiva, o D.U.R.C., aggiornati
compatibilmente al periodo di riferimento;

» di sostenere ed effettuare qualsiasi onere, adempimento o spesa
relativa alla gestione dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
nellesecuzione dei lavori appaltati nel rispetto della normativa
vigente in materia;

» dopo ogni fase di lavoro, di sgomberare tempestivamente e di
allontanare dal cantiere le attrezzature e i materiali residui di sua
proprietd e di quanto altro non utilizzato nell’esecuzione delle
lavorazioni stesse;

» di mantenere costantemente in ordine, pulizia e decoro l'intero
cantiere;

» di sostenere gli oneri per le soste dovute a mancanza di energia
elettrica, scioperi, sospensioni ordinate dall’Autoritd Pubblica e/o
per altre cause non imputabili al Committente;

» di stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia di
assicurazione, una polizza assicurativa che tenga indenne
I'amministrazione comunale da qualsiasi  rischio  connesso
all’esecuzione delle opere.

» di provvedere alla fornitura in opera dei cartelli identificativi dei
lavori in corso di esecuzione; il numero dei cartelli sara di un minimo
di due (2), di dimensione non inferiore a ml. 1,00 x 2,00 ; la
dislocazione dedgli stessi, nel’ambito del cantiere, sarad concordata
tra le parti; tale cartellonistica, oltre a contenere gli elementi
identificativi obbligatori di legge, dovra contenere la riproduzione
grafica degli interventi secondo materiale grafico di base fornito dal
Comune; di tale cartellonistica il concessionario fornird i bozzetti
preliminari che dovranno essere preventivamente approvati dal
Comune.

Il concessionario dovrd adottare nell’esecuzione di tutte le opere, i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita
del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi (infendendo per terzi
anche la “Parte Committente”, i propri soci e i propri dipendenti) nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Il concessionario dovra altre si controllare la rispondenza alle vigenti
norme di legge delle opere provvisionali in atto a tutela dellintegrita fisica
dei lavoratori alle proprie dipendenze, modificandole od integrandole,
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ove del caso, e previa comunicazione al Comune, sia prima di dare inizio
ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi.

Il concessionario si impegna ad applicare nei confronti degli operai le
normative per la protezione da agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro a norma del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e s.m.i.

Esso siimpegna infine ad assolvere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08.
Il concessionario dovrad consegnare all’amministrazione comunale |l
Piano operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il concessionario Riconosce altre si che ogni responsabilita, nel caso di
infortuni e/o danni di qualsiasi genere, ricadrd su di esso soltanto e che
per nessun titolo per tale operato sard chiomata a rispondere la
“Amministrazione Comunale” ed il suo personale dirigente, di assistenza e
controllo, nei confronti dei quali il concessionario presta fin d'ora totale ed
ampia manleva.

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche e collaudi in corso d'opera ai
sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, I' “Amministrazione Comunale”
effettuerd la verifica finale dei lavori eseguiti entro 30 giorni dalla loro
ultimazione comunicando I'esito della verifica ed ove occorra l'elenco
degli eventuali vizi o manchevolezze riscontrati; nel termine di 30 giorni |l
concessionario sara fenuto ad eliminarli.

L'esito della verifica finale che dia atto che non sussistano vizi o difetti
costituira collaudo finale con esito positivo.

Il concessionario assume la responsabilitd della custodia del cantiere,
delle opere eseguite e dei materiali eventualmente forniti dal comune,
fino alla consegna delle stesse.

Pertanto, la responsabilitd per eventuali danni causati alle opere gid
eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali eventualmente forniti dal
comune, nonché a terzi, in qualsiasi modo e da qualsiasi oggetto causati
all'inferno del cantiere, grava interamente sul Concessionario, che se la
assume.

Permane in ogni caso, sotto la sua responsabilitd, I'obbligo di prevedere
ed usare tutti gli accorgimenti e gli adempimenti necessari, atti a
prevenire i danni di cui sopra.

Il concessionario terrd sollevato, rileverd indenne e/o manleverd |l
Comune dalle responsabilita di cui all’art. 1669 del c.c. ed in genere da
ogni e qualsiasi responsabilitd gli possa essere ascritta per cause e/o
colpe e/o negligenze del concessionario stesso, che si impegna fin d'ora
a sopportarne gli effetti e gli eventuali costi.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

I Comune si obbliga:



a consegnare le aree e gl'immobili sulle quali andranno realizzati le
opere oggetfto della presente convenzione, libere da qualsiasi
impedimento;

» a concedere al personale individuato dal Concessionario I'accesso
ai luoghiin cui verra realizzato I'ampliamento del sito cimiteriale;

» ad adottare tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione
e alla riuscita dell'intervento in conformita al progetto esecutivo
approvato ed al piano economico-finanziario presentato dal
Concessionario;

* a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attivitd
oggetto della presente convenzione;

» a concedere all'appaltatore un canone quinguennale annuo fisso
pari ad euro 68.000,00 (sessantottomila/00), oltre IVA di Legge per
ciascun anno, salvo l'applicazione delle penali indicate;

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

II Comune si riserva la facoltd di risolvere la presente convenzione nei
confronti della ditta concessionaria e di dichiararne la decadenza, previa
comunicazione di avvio del procedimento di diffida al costruttore ad
eliminare entro trenta giorni ogni causa di inadempimento, quando
questi non adempia in modo grave agli obblighi previsti nella presente
convenzione.

La decadenza potrd essere dichiarata, purché preceduta dalla predetta
comunicazione di avvio del procedimento di diffida, nelle seguenti
ipotesi:

-riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle
opere superiori a 90 giorni;

-esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;

-il mancato rispetto dei termini di inizio e completamento dei lavori;
-manifesta incapacitd o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;
-sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del
costruttore senza giustificato motivo;

-mancato rispetto delle prescrizioni vincolanti riportate nel capitolato
delle caratteristiche del servizio di manutenzione ordinaria del sito
cimiteriale;

-utilizzo delle aree oggetto della gestione per fini diversi dagli indirizzi
dettati dalla pubblica amministrazione;

-in ogni altro caso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 -RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE

E' facolta del Concessionario risolvere la presente convenzione nel caso
di inadempimento da parte del Comune rispetto agli obblighi e agli oneri
assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.



In caso di risoluzione per inadempimento del Comune, ovvero in caso di
revoca della concessione da parte di quest’ultimo per intervenuti motivi
di interesse pubblico, alla ditta Concessionaria, fatto salvo il maggior
danno, saranno rimborsati:

-il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori;

-un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% del valore delle opere da eseguire.

ART. 16 - PENALI

In caso di ritardo nell’'ultimazione dei lavori di ampliamento dei siti
cimiteriali, rispetto ai termini pattuiti, fatti salvi i casi di forza maggiore o
per fatto del Comune, verrd applicata per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo, una penale pari all'l per mille dell’ammontare
netto confrattuale .

ART. 17 -CONTROLLI DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

I Comune, per mezzo di personale autorizzato, pofra in qualsiasi
momento verificare I'andamento dei lavori e pofrad chiedere al
Costruttore resoconti sulle modalitad di gestione, sul rendimento e sul
funzionamento degli stessi. I Comune poftra, previa comunicazione al
costruttore, accedere ai luoghi oggetto della presente convenzione per
effettuare verifiche sulle strutture .

ART. 18 - GARANZIE FINANZIARIE

L'esecutore del contratto € obbligato a costituire ai sensi dell’art. 113 del
codice degli appalti una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.

L'esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del
codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dal Comune di Castel Bolognese a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma
assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero ad € 372.219,30.
La polizza dovrd inolfre manlevare la stazione appaltante da ogni
responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori per un massimale di € 500.000,00.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalitad di cui all'articolo 75,
comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativitd
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della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E fatto divieto al Concessionario di cedere o sub concedere a terz la
presente concessione.

ART. 20 -CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che
dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in
corso o dlla scadenza della presente Concessione, qualora non fosse
possibile giungere ad un accordo bonario, sard deferita al Foro di
Ravenna.

ART. 21 -SPESE

Tutte le spese inerenti al presente atto e ad esso conseguenti, ivi
comprese quelle di carattere fiscale, e quant’altro occorra per dare
corso legale alla Concessione, immediate o future, sono a totale carico
del concessionario, ad esclusione delle spese tecniche inerenti la
regolarizzazione catastale, ovvero l'accatastamento del nuovo sito
cimiteriale.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione
si fa esplicito riferimento a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castel Bolognese

Per la ditta




